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Smlouva o dílo 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Smluvní strany 

 
 
Objednatel: 
 
Název:   Veterinární univerzita Brno 
Sídlo:    Palackého třída 1946/1, 612 42, Brno - Královo Pole 
Zastoupen:    prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D. MBA, rektor 
IČO:     62157124 
DIČ:     CZ62157124 
Kontaktní osoba:  Ing. Bc. Radko Bébar, kvestor  
Telefon, e-mail:   +420 736 195 032, kvestor@vfu.cz  
Peněžní ústav:  Československá obchodní banka, a. s. 
Číslo účtu:    154568547/0300 
 
 
dále jen Objednatel    
 
a 
 
Zhotovitel: 
 
Název:   EZH, a.s. 
Sídlo:    Řípská 1464/11d, Brno – Slatina 
Zastoupena:   Josefem Surkou, předsedou představenstva 
    Jiřím Bernatem, místopředsedou představenstva 
Kontaktní osoba:  Josef Surka, předseda představenstva 
Telefon, e-mail:  +420 602 523 776, +420 730 845 996, bernat@ezh-as.cz  
IČO:    26901005 
DIČ:    CZ26901005 
Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:    86-4178760267/0100 
 
dále jen Zhotovitel   

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“ 
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I. 

Vymezení pojmů 

 

V rámci této Smlouvy o dílo jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu provádění díla. Pro 

jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy /v textu smlouvy užitých jak s malými, tak s 

velkými počátečními písmeny/ rozumí: 

1. Distributor: znamená obchodní společnost, jež je oprávněna na základě licence provozovat 

distribuční soustavu na vymezeném území 

2. Dodatek ke smlouvě: Dodatkem ke smlouvě se rozumí písemná změna vzájemných práv a 

povinností mezi Objednatelem a Zhotovitelem, uzavřená na základě předchozího konsenzu o 

změně těchto práv a povinností.  

3. DPH: znamená daň z přidané hodnoty ve výši stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty a 

souvisejícími právními předpisy 

4. Energetický regulační úřad: Energetickým regulačním úřadem se rozumí úřad zřízený 1. 

ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.  

5. Nedodělek: Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky 

nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou 

6. Předpisy PO: Souhrn opatření stanovených právními předpisy, upravující pravidla požární 

ochrany. 

7. Plná moc: Plnou mocí se pro účely této smlouvy rozumí písemné zmocnění udělené 

Objednatelem Zhotoviteli k jeho zastupování před všemi Úřady, orgány státní správy a 

distributory v souvislosti s plněním předmětu závazku.  

8. Staveniště: Staveništěm se rozumí prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a 

v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro 

realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. 

9. Vada: Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění 

či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo 

technickými normami či obecně závaznými předpisy. 

10. Záruka za jakost: Zárukou za jakost se rozumí závazné prohlášení Zhotovitele, že materiál jím 

použitý k provedení díla si po stanovenou dobu, jejíž dálka je stanovená ve Smlouvě, zachová 

ujednané vlastnosti a jakost. 

11. Zpráva o výchozí revizi: Zprávou o výchozí revizi se rozumí zpráva o výchozí revizi 

vyhotovená k tomuto oprávněnou osobou dle platných právních předpisů. 
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II. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně schopen splnit předmět této smlouvy, a to jak odborně, 

tak i technicky. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že ukáže-li se jakékoliv prohlášení uvedené v odst. 1 a 2 tohoto 

článku Smlouvy jako nepravdivé nebo nesprávné, má druhá smluvní strana nárok na odstoupení 

od Smlouvy.  

3. Smluvní strany prohlašují, že základní údaje o nich, uvedené v záhlaví této smlouvy jsou shodné 

s jejich skutečným označením a jsou pravdivé a aktuální a zavazují se, bez zbytečného odkladu, 

navzájem informovat o jakýchkoliv změnách v těchto údajích. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na vlastní odpovědnost pro Objednatele 

dílo na straně jedné a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla na 

straně druhé, přičemž podrobná práva a povinnosti jsou upravena v této smlouvě. 

 

IV. 

Předmět závazku 

1. Předmětem řešení je nová fotovoltaická elektrárna. Elektrárna bude vybudována na střechách 

objektů zadavatele v areálu Veterinární univerzity Brno, Palackého třída 1946/1, 612 42 Brno, místo 

stavby: 

➢ SO 04 parcela č.: 5427, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, k.ú. Královo Pole 

➢ SO 05 parcela č.: 5426, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, k.ú. Královo Pole 

➢ SO 10 parcela č.: 5423, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, k.ú. Královo Pole 

➢ SO 12 parcela č.: 5431, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, k.ú. Královo Pole 

➢ SO 15 parcela č.: 3787, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, k.ú. Královo Pole 

➢ SO 22 parcela č.: 5421, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, k.ú. Královo Pole 

➢ SO 25 parcela č.: 5434/12, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, k.ú. Královo Pole 

➢ SO 30 parcela č.: 5415, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, k.ú. Královo Pole 

➢ SO 43 parcela č.: 3798, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, k.ú. Královo Pole 

➢ SO 45 parcela č.: 5434/24, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, k.ú. Královo Pole 

 

Elektrárna bude mít celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému minimálně 747,58 

kWp. Doporučená velikost panelů je definována s ohledem na různé střechy objektů specificky vždy 

pro každý objekt samostatně (mohou být menší). Rozměr tloušťky panelů je doporučený s ohledem 

na nosnosti střech. Pro každou střechu objektu je definován maximální přípustný počet panelů a 

dílčí instalovaný výkon. Zadavatel připouští odchylku u každého dílčího objektu +-5 % kWp 

instalovaného výkonu oproti PD s tím, že celkový výkon fotovoltaického systému musí být splněn. 

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách (zejména Projektová 

dokumentace, a to včetně výkazů výměr). 

2. Dílo se skládá z následujících částí: 

a) Zpracování realizační a dílenské dokumentace díla.  

b) Dodávka a montáž FVE v souladu se Smlouvou o připojení distributora a platnými 

normami na základě výzvy k zahájení plnění. 

c) Zprovoznění, odzkoušení, revize a zaškolení obsluhy FVE spolu s předáním 

dokumentace skutečného provedení a manuálu střídače FVE.   

d) Zajištění 4Q elektroměru u distributora. 
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e) Vyhotovení podkladů pro konečnou smlouvu o odkupu přebytků u distributora na 

základě odsouhlaseného PPP a vydané licence na výrobu EE a zajištění jejího podpisu 

ze strany distributora.  

f) Zpracování a vyhotovení veškerých podkladů pro vydání licence na výrobu el. energie 

u Energetického regulačního úřadu,  

g) Zpracování a vyřízení připojení FVE do distribuční sítě (DS) na základě podání žádosti 

První Paralelní Připojení (PPP) a jejího následného odsouhlasení za dohledu technika 

distributora. 

h) Podání žádosti o vydání licence a zajištění jejího vydání včetně právní moci rozhodnutí 

o udělení licence. 

3. Na základě vzájemného konsenzu obou smluvních stran je dále součástí díla: 

a) podrobná finanční kalkulace; 

b) zajištění a předání originálů dokladů o provedení všech potřebných a předepsaných 

zkoušek a revizí vztahujících se k dílu, a to v rozsahu, kvalitě a souladu s výsledky dle 

všech předpisů, a to jak technických (např. normy ISO) tak právních, platných v ke dni 

podpisu této smlouvy; 

c) zaškolení obsluhy FVE po podepsání smlouvy o výkupu elektřiny s distribucí. 

V souvislosti se shora uvedeným se smluvní strany shodly na tom, že jsou všechny shora, v tomto 

článku Smlouvy, uvedené součásti díla zahrnuty v konečné ceně díla, přičemž za žádnou z těchto 

součástí nebude Objednateli navíc nic účtováno. 

 

V. 

Termíny a lhůty k plnění 

1. Zhotovitel je povinen splnit dodávku díla v následujících termínech: 

a) I. etapa – Část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. a) až c) do 185 dnů od výzvy k zahájení 

plnění. Výzva k zahájení plnění bude vydána do 7 dní od účinnosti smlouvy. 

b) II. etapa – Části díla dle čl. IV. odst. 2 písm. d) až h) do 330 dnů od výzvy k zahájení 

plnění. Tato část plnění je splněna po podpisu protokolu dle čl. XI. odst. 6 této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen minimálně 2 týdny před zahájením instalace informovat Objednatele. 

3. Instalace díla je zahájena dnem, v němž dojde k předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem. 

4. Po dokončení všech prací oznámí Zhotovitel Objednateli, že všechny práce a veškeré další činnosti 

na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí. Toto oznámení lze učinit elektronickou 

poštou – emailem zaslaným na emailovou adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě. 

5. Zhotovitel svou povinnost provést dílo splní jeho řádným dokončením a předáním Objednateli bez 

Vad a Nedodělků, a to formou samostatného „protokolu o předání a převzetí díla“, jehož návrh 

připraví Zhotovitel, přičemž řádným dokončením se rozumí rovněž i předání veškerých dokumentů, 

uvedených v článku IV. 

6. Řádně dokončeným dílem se rozumí dodaný, připojený a do systému integrovaný systém a 

současně zhotovená a plně funkční fotovoltaická elektrárna o maximálním instalovaném 

elektrickém výkonu dle bodu IV. Smlouvy, na kterou byla Energetickým regulačním úřadem vydána 

licence na výrobu elektrické energie, přičemž se Smluvní strany současně shodly na tom, že 

Zhotovitel zajistí, na základě plné moci udělené mu za tímto účelem Objednatelem, všechna 

potřebná právní jednání, která jsou zapotřebí k realizaci díla a k jeho následnému 

bezproblémovému užívání, a to v souladu se všemi právními předpisy. V souladu se shora 

uvedeným, se smluvní strany shodly na tom, že Zhotovitel zajistí zejména vyřízení licence na výrobu 

elektrické energie u Energetického regulačního úřadu, jakož i zhotovení všech potřebných revizí 

(např. Zpráva o výchozí revizi apod.) a uzavření smluv s distributorem. 

7. V souvislosti se shora uvedeným se smluvní strany shodly na tom, že Objednatel udělí Zhotoviteli 

Plnou moc k jeho zastupování před všemi potřebnými úřady, orgány státní správy a k jeho 
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zastupování v rámci jednání s distributorem nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne, kdy o to 

Zhotovitel požádá.  

8. Termín pro provedení díla se neprodlužuje ani v případě vyšší moci nebo nepříznivých klimatických 

podmínek. Zhotovitel je sice v těchto případech oprávněn bez dalšího přerušit práce na provádění 

díla, oznámit tuto skutečnost objednateli a sdělit mu délku přerušení prací, nemá to, ale vliv na lhůtu 

k dokončení díla. 

 

VI. 

Cena díla 

1. Výše sjednané ceny díla činí 17.353.378,- Kč bez DPH, DPH činí 3.644.209,38 Kč, cena díla 

včetně DPH činí 20.997.587,38 Kč s tím, že tato cena je stanovena na základě položkového 

rozpočtu Zhotovitele. Pokud, by došlo ke změně sazby DPH, bude k ceně díla i k dílčím platbám 

vždy připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy, v takovém případě se nejedná 

o změnu ceny díla.  

2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele a veškerý materiál na provedení díla 

v sjednaném rozsahu, včetně dopravy materiálu do místa provádění díla. 

 

VII.  

Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude Objednatelem Zhotoviteli zaplacena následujícím způsobem: 

- Zhotovitel vystaví fakturu na 20 % z celkové ceny po podpisu smlouvy. 

- Zhotovitel vystaví fakturu na 60 % z celkové ceny po dokončení I. etapy, tj. po podpisu 

předávacího protokolu po dokončení I. etapy, 

- Zhotovitel vystaví fakturu na 20 % z celkové ceny po bezvýhradné akceptaci díla 

Objednatelem, tj. po podpisu předávacího protokolu po dokončení II. etapy, který nebude 

obsahovat žádné Vady či Nedodělky díla 

2. Splatnost faktur je 30 dnů. Rozumí se délka splatnosti faktur vyjádřená v kalendářních dnech ode 

dne obdržení faktury. 

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 

ve faktuře uvést i tyto údaje: 

- číslo a datum vystavení faktury; 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

- předmět smlouvy; 

- název díla; 

- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno; 

- identifikační číslo a název projektu včetně všech povinných náležitostí stanovených 

poskytovatelem dotace; 

- lhůta splatnosti faktury; 

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 

- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo. 

4. Smluvní pokuta za prodlení s předběžným předáním díla – dokončení I. etapy, činí 0,1 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý další započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta za prodlení s předáním díla – dokončení II. etapy, činí 0,2 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý další započatý den prodlení. 

6. Smluvní pokuta za prodlení Objednatele s úhradou faktury je 0,05 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

7. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody. 

 

 

 



 
 

7 

VIII.  

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena Smlouvou, přičemž změna vzájemných práv a 

povinností je možná pouze dodatkem ke Smlouvě, který bude opatřen podpisy oprávněných 

zástupců obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle Smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí. Veškeré 

práce a materiál budou odpovídat platným a závazným normám na území České republiky.  

3. Zhotovitel není oprávněn uvést předmět díla ve svých referencích bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

4. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli, veškerou součinnost nutnou k provedení jednotlivých 

částí díla. Za takovou součinnost se považuje zejména včasné předání veškerých potřebných 

podkladů a informací, které jsou potřebné k provádění díla, předání staveniště, poskytnutí dokladů 

o vlastnictví budovy, na které má být FVE umístěna, udělit plné moci v odpovídají formě, umožnit 

přístup na staveniště, a jakékoli další činnosti, jež může Zhotovitel spravedlivě požadovat. 

5. Na základě konsenzu obou smluvních stran provede Zhotovitel dílo osobně, přičemž je současně 

povinen řídit se příkazů oprávněných osob Objednatele. Za předpokladu, že by oprávněná osoba 

Objednatele dala Zhotoviteli nevhodný příkaz, je Zhotovitel povinen Objednatele na nevhodnost 

tohoto příkazu upozornit. V případě, že Objednatel trvá na provedení nevhodného příkazu, musí 

takto učinit písemně.  

6. Smluvní strany se shodly na tom, že v případě trvání Objednatele na splnění nevhodného příkazu, 

nemá Objednatel právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku plnění nevhodného příkazu. 

 

IX. 

Staveniště 

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště na výzvu Zhotovitele. Objednatel je povinen 

předat staveniště nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k předání staveniště. 

Součástí předání staveniště bude zejména: 

a) Předání místa pro umístění materiálu; 

b) Předání přípojných bodů elektrické energie či jiných médií; smluvní strany se dohodly, 

že užívání těchto bodů bude po celou dobu provádění bezplatné. 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. 

3. Za den předání staveniště se považuje den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu příslušného 

protokolu o předání a převzetí staveniště.  

 

X. 

Kontrola  

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v 

rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 

v přiměřené lhůtě odstranil Vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

2. Objednatel je oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel v přiměřené lhůtě odstranil Vady vzniklé 

vadným prováděním díla písemně nebo elektronickou poštou – emailem zaslaným na elektronickou 

adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, přičemž přiměřenou lhůtou dle odstavce 1 

tohoto článku Smlouvy se rozumí doba nikoli kratší, nežli 10 pracovních dnů.  

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady vzniklé vadným prováděním a nezačne dílo provádět 

řádným způsobem, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

XI 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel oznámí Objednateli po dokončení II. etapy, že je dílo připraveno k předběžnému předání 

a současně vyzve Objednatele k předběžnému převzetí díla ve Zhotovitelem určeném termínu. 

Objednatel je pak povinen v termínu stanoveném Zhotovitelem dílo předběžně převzít za účelem 
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jeho užívání. Termín předběžného předání díla musí být určen jako pracovní den. Předběžné 

předání díla je provedeno za účelem zjištění případných vad a nedodělků a jejich následné 

odstranění před konečným předáním díla Objednateli. 

2. Součástí předběžného předání bude komplexní vyzkoušení díla (zkouška). To se považuje za 

úspěšné po splnění následujících předpokladů: 

a) byla prokázána funkčnost celého díla, čímž se rozumí plná funkčnost všech střídačů a 

stringů s FV panely a uskutečněná kontinuální dodávka vyrobené elektřiny do rozvodny 

včetně ověření instalace všech komponent FVE a  

b) smluvní strany potvrdily ukončení komplexního vyzkoušení podpisem protokolu.   

Jestliže z důvodů, které nelze přičíst Objednateli, nebude ani po provedení potřebných změn a 

úprav díla prokázána funkčnost díla, je Zhotovitel povinen, nebude-li dohodnuto jinak, provést na 

své náklady potřebné změny či úpravy díla, aby dosáhl požadované funkčnosti. Po těchto změnách 

či úpravách bude Zhotovitelem provedena opakovaná zkouška a proměření, a to nejpozději do dvou 

týdnů po první zkoušce a proměření. 

3. Zhotovitel oznámí Objednateli po obdržení rozhodnutí o udělení licence pro FVE, že dílo je 

připraveno k předání a současně vyzve Objednatele k převzetí díla ve Zhotovitelem určeném 

termínu. Objednatel je pak povinen v termínu stanoveném Zhotovitelem dílo převzít. Termín předání 

díla musí být určen jako pracovní den.  

4. Výzvu k předání a převzetí díla musí být zaslána elektronickou poštou – emailem na elektronickou 

adresu uvedenou ve Smlouvě. Pokud navržený termín předání díla Objednateli z objektivních 

důvodů nevyhovuje, je Zhotovitel povinen navrhnout náhradní den předání. 

5. Místem předání a převzetí je místo, kde se dílo provádělo. 

6. O průběhu předání a převzetí díla pořídí Zhotovitel zápis – protokol o předání a převzetí díla. 

Objednatel je povinen v termínu předání díla: 

a) dílo protokolárně od Zhotovitele převzít, a to včetně ojedinělých drobných Vad a 

Nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání funkčnímu užívání díla, 

ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji (akceptace s výhradou), nebo 

b) protokolárně odmítnout dílo od Zhotovitele převzít s řádným odůvodněním  

7. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky (akceptace 

s výhradou), musí protokol obsahovat soupis zjištěných Vad a Nedodělků a dohodu o způsobu a 

termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. 

8. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést v protokolu o předání a převzetí díla 

i důvody, pro které odmítá dílo převzít.  

 

XII. 

Odpovědnost za Vady a záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání nebo vzniklé v záruční době. 

2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí (touto se 

rozumí mimo jiné blesk apod.), nebo neodborný zásah třetí osobou (uživatelem nemovitosti apod.). 

3. Záruční doba kompletního předmětu plnění – díla, bude činit 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet 

ode dne dodání díla. Záruka se nevztahuje na spotřební díly. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla (celá FVE) bude po dobu 5 let způsobilý k použití pro obvyklý 

účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, přičemž zhotovitel se výslovně a specificky zavazuje 

v souladu s požadavky poskytovatele dotace k tomu, že níže uvedené části díla splňují tyto 

parametry životnosti a mají níže uvedené vlastnosti, které Zhotovitel v případě požadavku 

Objednatele písemně doloží:  

a) Fotovoltaické moduly – mají 20letou lineární záruku na výkon s max. poklesem na 80 

% původního výkonu garantovanou výrobcem a mají 10letou produktovou záruku 

garantovanou výrobcem 

b) Měniče – mají záruku výrobce či dodavatele trvající 10 let na jejich bezodkladnou 

výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození 
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5. Smluvní strany se dohodli, že dílčí záruční podmínky pro jednotlivé částí díla mohou být stanoveny 

v přílohách smlouvy o dílo (zejména projektové dokumentaci – příloha č. 2 smlouvy nebo technické 

specifikaci – příloha č. 4 smlouvy) odlišně za předpokladu, že takové záruční podmínky jsou pro 

Objednatele výhodnější, než je uvedeno výše. 

6. Zhotovitel odpovídá za Vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Podmínkou 

odpovědnosti za Vady, které se vyskytnou v záruční době, je užívání díla ke stanoveným účelům a 

provádění běžné údržby obvyklým způsobem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, ani na 

závady, které byly způsobeny neodborným zacházením, poškozením ze strany Objednatele nebo 

třetích osob, povětrnostními vlivy, chemickými vlivy, vyšší mocí a jinými vnějšími událostmi. 

7. Objednatel musí uplatnit reklamaci Vad vždy pouze osobně nebo osobou oprávněnou jednat za 

Objednatele, popřípadě zmocněncem Objednatele, který se prokáže platnou plnou mocí udělenou 

Objednatelem, a to písemně, přičemž musí obsahovat číslo smlouvy, datum provedení prací, název 

a místo akce, a úplný a přesný popis Vady a způsob odstranění vady zvolený Objednatelem. 

Zhotovitel je povinen provést odstranění vady ve lhůtě do 7 pracovních dnů ode dne obdržení 

reklamace. 

8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění Vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 

odstranění Vady ani s termínem pro odstranění Vady.    

 

XIII. 

Trvání smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možno ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodli, že Objednatel může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu a bez 

výpovědní doby, a to kdykoliv před odesláním výzvy k zahájení plnění díla. 

3. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně nebo v této smlouvě. 

4. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, 

je strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu 

k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, 

je možné od Smlouvy odstoupit. 

5. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále 

uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li 

jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 

důvod odstoupení. 

 

XIV. 

Doručování písemností 

1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemná komunikace a doručování písemností /vyjma písemností 

způsobilých přivodit změnu nebo zánik závazkového vztahu založeného touto smlouvou, tj. 

odstoupení od smlouvy, návrhy dodatků smlouvy apod./ budou přednostně doručovány 

prostřednictvím elektronické pošty na emailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní 

strany se dohodly, že každá emailová zpráva se má za doručenou druhé smluvní straně dnem jejího 

odeslání, nebude-li adresátem zprávy prokázáno, že tato byla doručena později. 

2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 

stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 

zpožďováno.  
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3. Bude-li písemnost zasílána doporučenou poštou a nebude-li na adrese uvedené ve smlouvě 

písemnost převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato písemnost vyzvednuta v úložní 

době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, a to se všemi právními 

důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání písemnosti.   

 

XV. 

Odpovědnost za škody 

1. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli škodu, která případně vznikne Objednateli v důsledku 

provádění díla Zhotovitelem nebo v důsledku porušení závazků Zhotovitele vyplývajících z této 

smlouvy nebo právních předpisů. 

2. Objednatel se zavazuje nahradit Zhotoviteli škodu, která případně vznikne Zhotoviteli v důsledku 

porušení závazků Objednatele vyplývajících z této smlouvy nebo právních předpisů. 

 

XVI. 

Přechod vlastnického práva 

1. Strany této smlouvy se shodly na tom, že vlastnické právo k dílu, přechází na Objednatele až dnem 

předání a převzetí díla. 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude osobou povinnou ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly v 

souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 

projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). Dále se zhotovitel zavazuje vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 

jim při provádění kontroly součinnost.  

3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 

4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory a relevantní podmínky z 

metodických pokynů vztahujících se k programovému období 2021–2027. 

5. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně navzájem vyrozumět o změnách své obchodní firmy, 

sídla a poměrech souvisejících s insolvencí, úpadkem, změny osob oprávněných k jednání dle 

smlouvy. 

6. Práva a povinnosti smluvních stran, jejichž úprava není v této smlouvě obsažena, se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Smlouva může být měněna nebo doplňována písemným číslovaným dodatkem, podepsaným 

oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena adhezním způsobem, 

přičemž současně vylučují použití ustanovení zákona č. 89/2012, týkající se adhezních smluv. 

9. Stane-li se kterékoliv ujednání smlouvy neplatné nebo neúčinné, nemá tato neplatnost nebo 

neúčinnost vliv na ostatní ujednání smlouvy a smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit 

formou dodatku závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět a účel bude 

nejbližší předmětu účelu původního závazku. 

10. Seznam příloh této smlouvy: 

- Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace 

- Příloha č. 2 – Projektová dokumentace 

- Příloha č. 3 – Výkaz výměr 

- Příloha č. 4 – Technická specifikace – technické listy konkrétních komponentů (dle zeleně 

označených položek ve výkazu výměr) 
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11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 

nabývá účinnosti po jejím zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění této 

smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel bude informovat 

Zhotovitele o zveřejnění této smlouvy v registru smluv nejpozději následující pracovní den po 

uveřejnění, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou u 

identifikace Zhotovitele – smluvní strany. 

12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 

13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně prostudovaly a že je 

uzavřena dle jejich určité, svobodné a vážné vůle prosté omylu, přičemž na důkaz tohoto připojují 

níže své podpisy. 

 

V Brně dne ……………     V Brně dne ……………….. 
 

Zhotovitel:      Objednatel:                             

 

 

 

 

 

______________________    _________________________ 

EZH, a.s.      Veterinární univerzita Brno     

Josef Surka, předseda představenstva   prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D. MBA, rektor 
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