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B.1 Celkovy popis tzemi a souboru staveb
a) zdkladni popis souboru staveb

Dojde k vybudovani nové dojirny (S0-02), precerpavaci dvoukomorové jimky (SO-03), dvou sil (SO-04),
k apravé zpevnénych ploch (SO-05) a aredlovych rozvodud (SO-06).

Jednd se o stavby novych zemédélskych objektli, které nevyzaduji 7adné zvlastni
architektonické reseni.

Vystavba dojirny bude vychazet z maximalniho funkéniho vyuZiti dispozice s pouzitim
zakladnich kompozi¢nich principl. Jedna se o stavbu ryze technologickou, kterd celou stavebni ¢ast
pfizpUsobuje technologii. Stavebné architektonicky navrh vychazi z poZadavku investora na
vybudovani nové dojirny. Nova pristavéna ¢ast (dojirna) bude provedena obdélnikového tvaru, stfecha
sedlova. Takové feSeni nenarusuje stavajici zastavbu zemédélského aredlu. Prostor ¢ekarny a dojirny
bude proveden zZelezobetonovych sténovych dilci a betonové podlahy. Stfesni plast bude z
tepelné izolovanych desek.

Zameér bude realizovdn ve stavajicim zemédélském aredlu investora.
Cilem projektu je zlepseni komfortu dojeni.
Pldanovanad investice je zamérena na dosaZeni:

- zvySeni produktivity prace a tim snizeni ceny findlniho produktu, a tak zlepseni
rentability provozu (centralizace aktivit, snizeni ndkladl logistickych i spojenych s
obsluhou),

- zvySeni kvality vyslednych produktl spojenim individudlni péce o zvifata se
zvolenou technologii volného ustajeni, které vice vyhovuje zvifatim, coZ se
promita ve zlepseni zdravotniho stavu a tim i vysledného produktu zvifat, jenz v
plném rozsahu zabezpedi ustajeni dle podminek WELFARE,

- relativné jednoduchych a provozné spolehlivych reseni technologickych linek a
pracovnich operaci,

- podstatného zlepseni kultury prace osetrovatell skotu,

Provedenim staveb dojde k vylepSeni podminek pro chov skotu jak z hlediska pohody zvifat, tak
z hlediska pracovnich podminek zaméstnanc.

b) charakteristika izemi a stavebnich pozemki

Uzemi, ve kterém bude umisténa navrhovand pfistavba dojirny, se nachazi v zemédélském aredlu na
okraji zastavéné Casti obce. Aredl je uceleny soubor staveb slouZicich k zemédélské vyrobé. Pozemek
zemédélského arealu ma rovinaty charakter. Jsou zde umistény prevazné zemédélské stavby, ucelové
komunikace a travnaté plochy. Stavenisté je pro danou akci vhodné. Bude vyuZita stavajici obsluzna
komunikace farmy. NavrZené stavby se nachdazi mimo zastavénou oblast obce Kunin. Vzdalenost k
nejblizsi obytné zastavbé obce Kunin je cca 100 m. Umisténi zdméru je patrné z prehledné mapy na
obrazku €. 1 a z detailniho leteckého snimku na obrazku ¢. 2.
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Obrézek 1: MAPA UMISTENI ZAMERU Z HLEDISKA SIRSIHO OKOLI{

Obrazek 2: UMISTENI ZAMERU V KATASTRU OBCE

Podminky v misté stavby jsou vhodné pro realizaci navrzeného zaméru.

¢) udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci
Uzemi, na kterém se nachazi fe

v 7

$enad stavba, je feseno Uzemnim planem Ucinnym dne 12/2015



Zemédélsky aredl, ve kterém se nachdzi rfeSeny objekt stavby, je vymezen jako plocha vyroby a
skladovani. Re$eny soubor staveb respektuje charakter tohoto tzemi.

d) vyéet a zavéry prizkumi

Prazkum zékladovych pomérl nebyl proveden, protoZe stavba bude zaloZena na plosnych zédkladech a
predpokladaji se jednoduché zakladové poméry.

Stavebné historicky prizkum nebyl proveden, protoZe se jedna o novou pristavbu umisténou mimo
pamatkovou rezervaci nebo pamatkovou zénu.

Radonovy prlizkum nebyl proveden, protoze se v feSené stavbé nebudou nachazet pobytové mistnosti.

Trasy venkovnich rozvod(l byly stanoveny podle viditelnych znak(i a informaci od provozovatele.
Vytyceni tras nebylo provedeno.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavkii na vystavbu

U fesené stavby neni nutné povoleni vyjimky z poZadavku na vystavbu.

f) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika uzemi
Uzemi, na kterém je navriena fedena stavba, je charakterizovana témito atributy:

Poloha projektovaného objektu lezi z hlediska geomorfologického ¢lenéni v Alpsko-himaldjské oblasti,
Karpatské podoblasti, nadprovincii Karpaty v provincii Zapadni Karpaty ve dvou subprovinciich
Vnékarpatska sniZzenina a Vnéjsi Zapadni Karpaty. Vnékarpatska sniZenina je v podsoustavé Zapadni
Vnékarpatské snizeniny v celku Moravska brana a podcelku Oderska brana. Do téchto ¢asti zasahuje
okrsek Bartosovicka pahorkatina a Oderska niva (Severni ¢ast obce Kunin).

Oderska niva: je naplavové rovina o rozloze 79,75 km? a $ifce 2,5 km. Tvofi ji mladopleistocenni a
holocenni fluvidlni sedimenty. V této oblasti se nachazi velké mnozstvi rybnikd a volnych meandr( feky
Odry. Je nepatrné zalesnéna zbytky luznich porostl. Vzhledem ke kultivaci krajiny jsou zde hojné
antropogenni tvary reliéfu.

BartoSovickd pahorkatina: je plocha pahorkatina o plose 96,18 km2. Jedna se o pleistocenni sedimenty
stfedopleistocenniho pevninského zalednéni s fluvidlnimi a eolickymi sedimenty. Povrch je tvoreny



zejména plosinami, Sirokymi rozvodnimi hrbety a rozevienymi, ¢asto suchymi asymetrickymi ddolimi
modelovanymi kryogennimi pochody v pleistoceénu.

Vnéjsi Zapadni Karpaty jsou v podsestavé Zapadobeskydskych podh(fi, celku Podbedskydska
pahorkatina, podcelku Piiborska pahorkatina a okrsek Novoji¢inskd pahorkatina (Senov u Nového
Ji¢ina, Novy Jicin, Stary Jicin a jizni ¢ast obce Kunin).

Novoji¢inska pahorkatina: je ¢lenita geologicky riznoroda pahorkatina plocha o rozloze 62,49km?2 . Je
budovand flySovymi horninami frydeckého souvrstvi s mensimi vlozkami piskovcl a slepencl
piskovcové facie frydlantského souvrstvi (piskovce strazského typu) podslezské jednotky vnéjsi skupiny
prikrovll. Pozlistatkem po sdlském zalednéni jsou glacilakustrinni sedimenty (jily) a glacifluvidlni
sedimenty (pisky a piScité stérky). Oblast je misty prekryta prenesenymi pleistocennimi jilovitohlinitymi
a hlinitokamenitymi eluvii s Glomky piskovcl. Roztrousené vystupuji horniny tésinsko—hradistského
souvrstvi a také milotického souvrstvi (analogické kojetinskym slepenciim) keléského vyvoje slezské
jednotky s vychozy hornin vulkanické tésinitové asociace (tésinit, pikrit, diabas). Zna¢na c¢ast oblasti je
prekryta prekryvy sprasovych hlin. Udolni nivy vyplfiuji nivni hliny.

Stdvajici odtokové poméry jsou vyhovujici, umisténi stavby nevyZzaduje jejich Gpravu.

Chranéna uzemi

Posuzovany zamér je situovan na Uzemi obce Kunin, jehoz Uzemi zEasti spada do Chranéné krajinné
oblasti Poodfi. Zdmér je situovan ve IV. zéné CHKO Poodfi.

Uzemi NATURA 2000 - ptaci oblast, evropsky vyznamné lokality

Zajmové Uzemi je situovano mimo evropsky vyznamnou lokalitu EVL CZ0814092 Poodfi, ptaci oblast PO
Poodfri a EVL CZ0813438 Cihelna Kunin. Na Uzemi obce Kunin je Uzemi spadajici do soustavy Natura 2
000 — Evropsky vyznamné lokality (EVL) PoodfFi, Cihelna Kunin a Ptaci oblasti (PO) Poodfti. Zemédeélsky
areal nezasahuje do téchto uzemi.

Zamér se nenachazi v chranéném loZiskovém Gzemi, dobyvacim prostoru podle zdkona ¢. 44/1998 v
platném znéni (horni zakon).

Vystavba se nenaléza v chrdnéném loZiskovém Uzemi ani v oblasti jinych surovinovych zdrojli. Realizaci
vystavby dojirny v predmétné lokalité nebude narusena kvalita a schopnost regenerace Uzemi.

Na tomto objektu nebyl zaznamenan vyskyt zvlasté chranénych druhd. V zemédélském arealu vsak v
minulosti bylo zjisténo hnizdéni sovy palené. Co se hnizdisté sovy palené tyce, chtél jsem na néj pouze
upozornit. Na objektu par. ¢. 1607/1 vyskyt ZCHD v poslednich deseti letech zaznamenan nebyl.

Chranéné oblasti prirozené akumulace vod
Zajmové Uzemi neni soucasti chranéné oblasti ptirozené akumulace vod (CHOPAV).

Zaplavové uzemi

Zajmové Uzemi se nenachazi v zdplavovém Uzemi. Stanovené zéplavové Uzemi Odry pro pritok Q100
vyuziva celou plochu pravobfezni nivy Odry, k ohroZeni ploch zastavby Kunina rozlivem Odry nedochazi.
V rdmci feSeného Uzemi je navrZzeno opatfeni proti vodni erozi podél vychodni ¢3asti zastavéného a
zastavitelného uzemi.

Uzemi pfirodnich parkd
Stavba neni soucasti pfirodniho parku.
Pamatné stromy

V posuzované lokalité se nenachdazeji Zzadné pamatné stromy, které by mohly byt zimérem ohroZeny
nebo dotceny.

V misté stavby ani v jejich blizkosti se nenachdzi chranéné loZiskové uzemi, zdroj podzemnich vod,
zdplavové tuzemi ani poddolované tzemi.



g) stdvajici ochrana uzemi a staveb podle jinych prdvnich predpist

Redené Uzemi neni dotéeno pamatkovou ochranou, ochranou pfirody a krajiny ani chranénym
loZiskovym Uzemim. ReSené Uzemi se nachdazi mimo ochranna pasma vodnich zdroju, technické a
dopravni infrastruktury.

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Dokoncend stavba nebude mit vliv na pozemky a stavby mimo zemédélsky aredl. Proto neni navrzena
ochrana okoli.

Odtokové poméry v Uzemi se provedenim stavby nezméni.
Pozadavky na asanace a kaceni dfevin nevznikaji.

i) poZadavky na maximdini zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni
funkce lesa

Stavba ani stavenisté nevyZaduji docasné ani trvalé zabory zemédélského pldniho fondu ani pozemki
urcéenych k plnéni funkce lesa.

j) navrhovand a vznikajici ochranna a bezpecnostni pdsma

Provedenim navrhované stavby ochranné ani bezpecnostni pdsmo nevznikne.
k) poZadavky na monitoringy a sledovdni pretvoreni

Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni nevznikaji.

1) navrhované parametry stavby

S0-02 Dojirna

Rozméry dojirny: 18,0%45,85 m
Zastavéna plocha stavajiciho stavu: 1078 m?
Zastavéna plocha pfistavby SO-02 Dojirna: 828 m?

Nova zastavéna plocha rozsifené stavby: 1 906 m?
Obestavény prostor stavajiciho stavu: 6 040 m3
Obestavény prostor pfistavby SO-02 Dojirna: 5200 m3
Novy obestavény prostor rozsifené stavby: 11240 m3
Vyska v hiebeni: +7,7m

Druh svislé nosné konstrukce: zelezobetonova, ocelova konstrukce
Typ dojirny: kruhova
Pocet stani: 40 mist

SO-03 Precerpavaci jimka (dvoukomorova)

Vnéjsi rozméry: 8,6%¥4,8 m
Zastavéna plocha: 41,28 m?
Obestavény prostor: 165,12 m?
Vnitfni uzitnd vyska pro odpadni vody z dojirny: 2,4m



Kapacita odpadnich vod z dojirny:
Vnitfni uzitnd vyska druhé komory:

Kapacita druhé komory:
S0-04 Sila

Objem jednoho sila:

Vnéjsi priimér:

Vyska sila:

Objem druhého sila:

Vnéjsi primér:

Vyska sila:

Rozméry betonové desky pod sila:
Zastavénd plocha desky:
Tloustka desky:

Obestavény prostor desky:
Vyska sttisky nad ventilatory:
Rozméry strisky:

S0-05 Zpevnéné plochy

Zastavéna plocha:

Tloustka:

S0O-06 Arealové sité

Nova venkovni destova kanalizace
Délka potrubi:
Typ potrubi:

PfeloZka stavajici destové kanalizace

Délka prelozky potrubi:

Typ potrubi:

Nova trasa pro tlakovou kanalizaci
Délka potrubi:

Typ potrubi:

Nova vodovodni pfipojka

Délka potrubi:

Typ potrubi:

36,75 m3
2,9m
51,16 m3

30.000
2,985 m
6,42 m
15.000 |
2,677 m
3,7m
7,1x4,75m
33,73 m2
0,4m
13,49 m?
+1,91m
6x1,4m

695 m?
200 mm

115 m
PVC kg DN 200

17 m
PVC kg DN 200

150 m

PE100 DN 160-LN+TP DN150

35m
DN 63



Kanaliza¢ni potrubi z dojirny
Délka:

Typ potrubi:

2,5m
DN 200

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym Fesenim

Navrhovana stavba nevyZzaduje pouZiti Feseni odchylného od poZadavkl platnych predpist a norem ani

souhlas s pouzitim neschvdleného a nezavedeného zafizeni.

n) limitni bilance staveb

Ve stavbé bude spotiebovdvana voda a elektricka energie. Vstupnimi surovinami pro objekt dojirny

bude voda. Produkovana budou statkova hnojiva a odpady.

Elektrickd energie pro objekt stdavajici budovy a pristavéné dojirny:

Elektrickd energie bude potifeba k vnitfnimu osvétleni, zasuvkam, elektricky oteviravé Stérbiné nad
dojirnou, svinovacim plachtdm na cekarné, rolovacim vratiim, venkovnimu osvétleni, technologii
dojirny a precerpdvaci jimky. Pro objekt dojirny bude zfizena vlastni pfipojkova skfif a rozvadéc.

Rozvodna soustava:

3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

Zkratové poméry: do 10 kA
Ochrana pred urazem el. proudem: podle €SN 33 2000-4-41 ed. 3:
zakladni: izolaci, prepazkami, kryty
pfi poruse: automatickym odpojenim od zdroje,
doplnikova: pospojovanim, proudovym chrani¢em
Vnéjsi vlivy: viz. protokol dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 71
Stupen dodavky el. energie: 1
Energeticka bilance: osvétleni 8 kW

zasuvky 10 kW

topeni 22 kW

ohtev vody 38 kW
technologie 120 kW

ostatni 12 kW
Celkovy instalovany vykon: 210,0 kW
Soucinitel soucasnosti: 0,8
Maximalni soudoby ptikon: 168,0 kW

Voda pro objekt stavajici budovy a pristavéné dojirny:

Pro provoz zazemi a dojirny je potfeba vody (oplach dojirny, oplach zasobnik( na mléko, ostfik vemen,

pro hygienické ucely pracujicich zaméstnanct).

(Potfeba pitné vody je kvantifikovana podle pfilohy ¢. 12 k vyhlasce 428/2001 Sb., kterou se provadi

zadkon o vodovodech a kanalizacich)
Smérna Cisla ro¢ni potfeby vody:

e provozovny mistniho vyznamu, kde se vody neuziva k vyrobé
na jednoho zaméstnancce v jedné sméné s vytoky a WC

Socialni zazemi kategorie Pocet lidi Spotieba Celkem
Ks Ks os. x m3/rok m3/rok
Socialni zatizeni (35 | na osobu/den) THP 10 12 120
Celkem - - - 120
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Odpadni vody z dojirny budou svedeny do nové Zelezobetonové precerpavaci jimky, ktera je rozdélena
na dvé komory. Objem jedné komory je 51,16m? a objem druhé komory pro odpadni vody z dojirny je
36,75m>.

Jimka bude vyvaZena periodicky dle potfeby na COV.
o) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni

Stdvajici kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné
komunikacni sité jsou dostatecné pro potreby feSené stavby v navrhovaném stavu.

p) zdkladni predpoklady vystavby

Doba provadeéni stavby je zavisla na dobé zahajeni vystavby, resp. povétrnostnich podminkach v dobé
provadéni stavby, a na kapacitach zhotovitele stavby. Termin dokonceni bude uréen pfi uzavieni
smlouvy o dilo. Vzhledem k navrZené technologii provadéni stavby |ze pfedpokladat, Ze doba provadéni
stavby nebude delsi nez 12 mésicu.

Stavba bude provadéna obvyklymi technologickymi postupy. Harmonogram praci bude pfizplsoben
klimatickym podminkdm v dobé provadéni.

Stavba nevyzaduje podminujici, vyvolané a souvisejici investice.

q) zdkladni poZadavky na predcasné uZivani staveb a zkusebni provoz
PoZadavky na predc¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb nevznikaji.
r) seznam vysledki zeméméFickych cinnosti

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity verejné mapové podklady a vlastni zaméreni na misté.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické resSeni

Umisténi stavby uvnitf zemédélského arealu splfiuje pozadavky na umistovani staveb v zemédélské
vyrobni zéné.

Stavba je situovdna uprostied arealu na parc. ¢. 1607/22 v k. 0. Kunin. Pfijezd zajistén stavajici sjezdovou
cestou z jizni strany do aredlu, kde jsou umistény feSené objekty.

Navrhovany vzhled stavby vyjadfuje jeji funkci a odpovida koncepci zemédélskych staveb.

Nové navrZzené objekty nenarusuji vzhled okoli krajiny. Aredl je obestavén vzrostlou zeleni a tak z hlavni
komunikace bude viditelny jen z ¢asti.

Architektonické reseni vychazi z jednoduché obdélnikové stavby se sedlovou stfechou. Fasady jsou
omitané, v odstinu svétle Sedé/bilé. Okenni vyplné plastové bilé barvy.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni
a) popis celkové koncepce

NavrZeny soubor staveb bude slouZit pro Zivocisnou vyrobu. Jednd se o chov skotu zaméreny na trzni
produkci mléka.

V budové dojirny (SO-02) bude umisténa cekarna s prihanécem, selekéni brana, selekéni prostor pro
veterindrni zakroky a mistnost pro dojeni s technologii paralelni kruhové dojirny. Pfed dojirnou budou
umistény dvé venkovni sila na mléko o objemu 30.000 | a 15.000 | (SO-04). Nové zpevnéné plochy okolo
nové navrzenych objektll (SO-05). Nové napojeni na stavajici areadlové sité a navrZena prelozka vody
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(50-06), z dlvodu vystavby precerpdvaci jimky (SO-03) na odpadni vody z dojirny. Jednda se o
jednoduchou stavbu.

b) celkovd bilance ndrokii vsech druhd energii

Rocni potfeba elektrické energie Cini cca 1,2 MWh.

Zaftizeni na spotfebu dalsich druh(l energie nejsou navrZena.
¢) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi

Celkové produkované mnoistvia druhy odpadl a emisije uvedeno v ¢asti B.1 1) této souhrnné technické
zpravy.

Pti provozu nebude vznikat materidl vyziskany z odpadu.
d) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
verejné komunikacni sité nevznikaji.

e) parametry technologie

- kruhova dojirna 40 dojicich stani

- venkovni chladici sila 30.000 I a 15.000 |

- pfihanéc se stiranim v ¢ekarné

- selekéni branka

- prichozi dezinfekéni vana

- Cerpani jimky

B.3.2 Celkové feSeni podminek pfistupnosti

Charakter prace neumoziuje zameéstnavat osoby se zdravotnim postizenim. Z téchto dlvodU nejsou
navrzena opatfeni pro samostatné a bezpecné vyuZiti pozemkl a staveb osobami s pohybovym,
zrakovym nebo sluchovym postizenim, osobami pokrocilého véku, téhotnymi Zenami a osobami
doprovazejicimi dité v ko¢arku nebo dité do 3 let s cilem bezbariérového uzivani.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani staveb

Pfi uzivani je provozovatel povinen dodrZovat bezpecnostni predpisy a pokyny vyrobcl navrhovanych
vyrobkd a zafizeni.

PFi uZivani je provozovatel povinen dodrZovat bezpecnostni predpisy vztahujici se na praci se zvifaty,
zejména nafizeni vlady ¢&.27/2002 Sh., kterym se stanovi zplisob organizace prdce a pracovnich
postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi prdci souvisejici s chovem zvirat.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objekti

NavrZeny soubor staveb bude slouzit pro ZivociSnou vyrobu. Jednd se o chov skotu zaméreny na
trzni produkci mléka.

S0-02 Dojirna

Objekt dojirny bude pristavén ke stavajici stavbé s p.¢. 1607/22 obdélnikového tvaru se zastavénou
plochou 1.078 m2. Rozméry nové pfistavéné dojirny budou 18,0 x 45,85 m a zastavénou plochou 828
m?. Objekt bude jednopodlaZni. Priichod mezi stavajicim objektem a novou pfistavbou dojirny bude
dvefmi. Do dojirny bude z jizni i vychodni strany ptistup vraty. Pfed novou dojirnou na jizni strané budou
dvé sila (SO-04) na skladovani mléka a zapusténd dvoukomorova Zelezobetonova precerpdvaci jimka
(50-03), kterd bude slouZit pro odpadni vody z dojirny. Zpevnéné plochy (S0-05) kolem objektu, budou
mit hrazenim oddéleny koridor, ktery spojuje ¢ekdrnu se stavajici stdji v arealu farmy. Pfi vstupu do
dojirny z jizni strany se po levé strané bude nachdzet mistnost strojovny a po pravé strané mistnost
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mlécnice, které jsou urceny pro umisténi technologie. Navrhovana dojirna je kruhova. V rohu dojirny
bude vybudovana technickd mistnost. Z mistnosti, ve které se bude nachazet dojirna, navazuje ¢ekdrna
se selekénim prostorem. Vedle samotné ¢ekarny se bude nachazet mistnost robota, ktera bude dvermi
orientovana do dojirny a mensi sklad s umyvadlem, ktery bude dvefmi orientovdn do selekéniho
prostoru. Podlaha v objektu bude betonovd, v ¢ekdrné betonova, rostova. V cekarné bude bocni
svinovaci plachta +1,2 m. Zed' ze severni strany ¢ekarny bude z PUR paneld 40 mm od vysky +1,2 m.
Vyska v hiebeni nové pfistavéné dojirny +7,7m.

Zakladové konstrukce budou pdsové a patkové. Podlaha v objektu bude betonova, podlaha ¢ekarny
bude betonova, rostova. Stfesni konstrukce bude z PUR panelll 100 mm a 40 mm. Nosné konstrukce
budou ocelové konstrukce a Zelezobetonové, které budou oplasténé z PUR paneldl 100 mm od vysky
+3,5 m a 40 mm od vysky +1,2 m, kde budou nasledné osazeny ventilatory.

So0-03 Pfecerpdvaci jimka (dvoukomorova)

Objekt se bude nachazet na jizni strané pred vchodem do dojirny (SO-02). Pfecerpavaci jimka bude
zakrytd a pojezdna o rozmérech 8,6 x 4,8 m. Nosnou konstrukci nové dvoukomorové precerpdvaci jimky
tvofi zelezobetonové stény o tloustce 300 mm. Dno jimky je z vodostavebniho Zelezobetonu C25/30
XC2 tl. 200 mm a podkladniho betonu tl. 100 mm. Pfecerpavaci jimka bude slouzit pro odpadni vody,
ze které bude odcerpdvana do stavajici skladovaci jimky na severni strané v arealu farmy. Kapacita jedné
komory pro odpadni vody z dojirny je 36,75 m3a vy$kou natoku 2,4 m. Kapacita druhé komory je 51,16
m3a vy$kou natoku 2,9 m.

So-04 Sila

Nové navrhované dvé venkovni chladici sila se budou nachazet na jizni strané pred dojirnou. Objem
sil bude 30.000 | a 15.000 |. Budou slouzit pro uskladnéni mléka. Valcové dvouplastové sila s izola¢ni
pénou neobsahujici CFC. Vnitfni plast vyrobeny z nerezové oceli AISI 304. Vnéjsi plast je vyrobeny
z hliniku RAL 9006. Pred silami budou dva ventiladtory pod stfiSkou, které slouzi pro chlazeni sil. Pod
objekty bude vybudovana betonova deska, kterd bude z betonu C20/25 XC2 vyztuZeny 2x kari siti
8/100/100 mm tl. 400 mm.

S0-05 Zpevnéné plochy

Budou upraveny zpevnéné plochy kolem objektu, které budou hrazenim vyznacovat koridor, ktery
spojuje ¢ekarnu (SO-02) se stavajici staji. Zpevnéné plochy budou z betonu C25/30 XC4 s vyztuzenou
kari siti tl. 200 mm. Zmifovana cast, ktera bude hrazenim ohranic¢ena (koridor) bude ryhovany z betonu
C25/30 XC4 tl. 200 mm.

SO-06 Arealové sité

Zdlvodu nové zapusténé Zelezobetonové precerpavaci jimky (SO-03), musi byt provedena
prelozka destové kanalizace o délce 17 m. Nova destova kanalizace bude z pvc kg DN 200 o délce 115
m. Nové napojeni vodovodni pfipojky na stavajici pfipojku vody bude DN63 o délce 35 m. Soucasti
arealovych siti bude i nova trasa pro tlakovou kanalizaci o délce 150 m. Ta je z nové Zelezobetonové
precerpavaci jimky (SO-03) odcerpdvana do stavajici skladovaci jimky arealu farmy. Odpadni vody
z dojirny (SO-02) budou napojeny do precerpdvaci jimky (S0-03) potrubim DN 200.

Pro osoby s omezenou pohybovou schopnosti a orientaci se neuvaZuje.

Jedna se o jednoduchou stavbu.

B.3.5 Technologické feseni — zakladni popis technickych a technologickych objektt a zaFizeni

Samostatné technické a technologické objekty nejsou navrZeny. Technologie je soucasti nize
popsanych objektd.
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Dojeni ustajenych dojnic bude provadéno v nové dojirné s kapacitou 40 mist, kde soucasti
objektu dojirny bude také cekdrna. Denni ndstup krav z produkénich stdji do dojirny je feSen
pfihanécimi koridory. Hlavni ¢asti (srdcem) objektu je vlastni kruhovd dojirna se 40 dojicimi misty.
Dojnice stoji v dojirné vedle sebe na pohyblivém kruhu (platformé) hlavou smérem do stfedu kruhu.
Doji¢ stoji mimo kruh na hydraulické plosiné a nasazuje dojici zafizeni na vemena zezadu. Kruh se otaci
proti sméru hodinovych rucicek. Proti poranéni obsluhy slouZi ocelové pozinkované trubky a plechové
chranitka. Pfichod krav do dojirny je ¢elnim vstupem z ¢ekarny. Odchod je jednotlivé skrze odchozi
ulicku.

V budové dojirny bude umisténa ¢ekarna s ptrihdanécem, selekéni brana, selekéni prostor pro
veterindrni zdkroky a mistnost pro dojeni s technologii paralelni kruhové dojirny. Podlaha cekarny je
betonova, rostova. Odkliz vykall z ¢ekarny bude provadén pomoci shrnovace do zadni ¢asti, kde se
nachdzi kejdovy kandl, ktery navazuje na stavajici kanal ve stavajici ¢ekarné. Z podrostového prostoru
bude kejda odvadéna systémem preronovych kanall do stavajici precerpavaci jimky. Odtud bude
precerpavdna tlakovym potrubim do stavajici skladovaci jimky.

Nadojené mléko se chladi pomoci deskového vyméniku a vyrobniku ledové vody, ktery je
napojen na studenou vodu z aredlového rozvodu. Zchlazené mléko bude skladovano ve venkovnim silu
o objemu 30.000I a 15.000I. Pfed nimi budou dva ventilatory pod stfiSkou, které chladi samotné sila.
Voda, ktera bude predehrata ve vyméniku, bude uskladnéna v rekuperaénim zasobniku.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

Pozarni bezpecnost stavby je feSena v samostatné slozZce této dokumentace D.3 PoZdrné bezpecnostni
reseni. Zde jsou uvedeny zakladni charakteristiky a kritéria pro zafazeni jednotlivych staveb do kategorii.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budov

Stavebnik neni povinen plnit poZadavky na energetickou narocnost budovy podle zakona
¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii, protoze se jednd o zemédélskou budovu se spotfebou energie
do 195 MWh za rok.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi

o Vétrani:

Objekt dojirny je rozdélen na dojirnu a ¢ekarnu. Dojirna je vétrana jednak ptirozené (na principu
proudéni vzduchu diky otvordm v obvodové sténé a zastreSeni vétraci Stérbinou ve strese), jednak
nucené pomoci sténovych ventilatord, které budou nasdvat Cerstvy vzduch ze Stitové stény a posouvat
jej do cekarny. V cekarné budou osazeny ventilatory, ty budou slouzit k odtahu vzduchu z prostoru
Cekarny. Zde je pfivod vzduchu feSen prlibéznym otvorem v podélné sténé regulované svinovaci
plachtou, odvod pak ve vrcholu stfechy neregulovatelnou zastfeSenou Stérbinou. Ostatni samostatné
mistnosti jsou odvétravany uméle.

. Vytapéni:
Vytdpéni dojirny bude zabezpeceno pomoci elektrickych salavych panelll a pfimotopd. V pfipadé
velkého mrazu bude do dojirny umisténo prenosné topidlo.

Prostor dojirny min. +10°C, v prlibéhu dojeni +16°C.
o Osvétleni:

Pfirozené (okna + svétliky) + umélé (led télesy).
¢ekarna, chodba 100 Ix,

dojirna 500Ix.

Proslunéni a stinéni se pro feseny typ staveb neposuzuje.
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Vibrace, hluk a prasnost ve stavbé a jejim okoli budou vznikat v souvislosti s provozem vozidel. Provoz
vozidel v rdmci arealu je béznd Cinnost, proto nejsou z tohoto hlediska navrzena zvlastni opatreni.

B.3.9 Zasady ochrany staveb pfed negativnimi tiCinky vnéjsiho prostredi
a) protipovodriova opatreni

Vzhledem ktomu, Ze se stavba nenachdzi v zatopovém Uzemi, nejsou protipovodriova opatreni
navrzena.

b) ochrana pred pronikdanim radonu z podlozZi

Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi neni navrzena, protoze se ve stavbé nebudou nachazet
pobytové mistnosti.

¢) ochrana pred bludnymi proudy
U feSené stavby neni tfeba navrhovat ochranu pred bludnymi proudy.
d) ochrana pred technickou i pfirodni seizmicitou
Technickd seizmicita se v feSené stavbé nebude vyskytovat.
Soubor staveb se bude nachdzet v oblasti, ve které se se seismicitou neuvazuje.
e) ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou
Nevyskytuje se.
f) ochrana pred hlukem

Ve stavbé se nenachdzeji chranéné vnitini prostory, pozadavek na ochranu stavby pred hlukem
nevznika.

g) ochrana pred ostatnimi ucinky

Jiné negativni ucinky vnéjsiho prostredi (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.) nebyly v dobé
zpracovani této dokumentace znamy.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Aredl je na verejnou elektrickou rozvodnou sit hapojen samostatnou pripojkou. Jeji umisténi a kapacita
jsou vyhovujici pro provoz v navrhovaném stavu. Pro novy objekt dojirny bude vyuZita stavajici
elektrorozvodna v sousednim objektu, odkud bude nataZen ptivod pro technologii.

Areadl je napojen na verfejny vodovod, stavebné se neméni.
Napojeni na vefejnou kanalizaci neni provedeno ani navrzeno.
Nova destova kanalizace bude svedena a napojena do stavajici destové kanalizace.

Napojeni na ostatni technickou infrastrukturu (plynovod, teplovod, sité elektronickych komunikaci
apod.) neni provedeno ani navrzeno.

Kapacity pripojek na technickou infrastrukturu jsou dostatecné pro napojeni arealu po uvedeni feSené
stavby do provozu. Dojde pouze k premisténi technologie dojeni do nového objektu. Nové pfipojky na
technickou infrastrukturu nejsou navrzeny, pro napojeni stavby budou vyuZity stavajici vnitroarealové
rozvody.
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B.5 Dopravni reSeni a zakladni udaje o provozu
a) popis dopravniho Feseni

Pfi provozu budou pouzivany stavajici dopravni prostfedky v ramci zemédélského aredlu. Pro pfijezd
k reSené stavbé postacuji stavajici aredlové komunikace a nové navrzené zpevnéné plochy.

b) napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu

Stdvajici napojeni aredlu na dopravni infrastrukturu je dostatecné pro provoz v navrhovaném stavu.
Aredl je napojen na mistni vefejnou komunikaci, ktera je napojena na silnici I. tfidy ¢. 57 Fulnek — Novy
Jicin.

Pési a cyklistické stezky nejsou v rdmci feSené stavby navrzeny.

Pro odstavku dopravnich prostfedkll budou pouZivany stavajici odstavné plochy, které se nachazeji
v zemédélském aredlu mimo prostor resSeny touto dokumentaci.

c) freseni pfistupnosti a bezbariérového uzivani

Re$end stavba nepatfi do staveb uvedenych ve vyhldice € 398/2009 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivdni staveb, proto nejsou navriena opatfeni pro
pfistupnost stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

B.6 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
V rdmci feSené stavby jsou navrzeny nezbytné terénni Upravy.
Upravované nezpevnéné plochy budou zatravnény. Nahradni vysadba neni navrZena.

Biotechnickd opatfeni nejsou v rdmci feSené stavby navrzena.

B.7 Popis vlivll na Zivotni prostredi a jeho ochrana

NavrZené prace nemaiji vliv, stavba svym charakterem neni zdrojem znecisténi. Pozadavky na ochranu
Zivotniho prostfedi pfi provadéni stavby jsou uvedeny v této souhrnné technické zpravé, kapitole
B.10 f) poZadavky na ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbeé.

a) vliv na Zivotni prostredi

Soubor staveb je navrZen ve stavajicim zemédélském arealu. Umisténi stavby je v souladu s Uzemnim
planem, ¢imz je spInéna podminka minimalizace negativnich vliv(i na pfirodu a krajinu.

Stavba nebude mit zddny negativni vliv na pfirodu a krajinu.
Nevyskytuji se:

1) plochy k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného Gzemi
2) pamatka UNESCO véetné ochranného pasma

Uzemi neni soucasti:

a) regionu lidové architektury

b) sledovanych oblasti krajinného razu

Misto stavby leZzi mimo soustavu chranénych Gzemi evropského vyznamu NATURA 2000 a stavba na ni
nemUze mit vliv.

Venkovni osvétleni je navrieno pouze u feSenych staveb. Bude v provozu pouze pfi pfitomnosti
pracovnik(, ¢imzZ je zajisténo omezeni nezadoucich ucinka.

16



Azbest a vyrobky z néj se ve stavbé nebudou vyskytovat.

Hluk pfi provozu bude vznikat pouzZivanim dopravnich a mechanizacnich prostiedk( (v denni dobé) a
od zvitat. Vzhledem ke vzdalenosti chranénych objektl se nepredpoklada prekroceni hygienickych
limit dle natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Ve stavbé jsou navrZena takovd opatieni, aby pfi béZném provozu nemohlo dojit ke znedcisténi
povrchovych nebo podzemnich vod, pldy ani horninového prostredi.

Stavba svym charakterem nebude mit vliv na klima a ovzdusi.

b) zpisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi
Zamér vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostredi.

¢) popis souladu zaméru s oznadmenim zaméru

Dokumentace zaméru je v souladu s oznamenim zaméru.

d) posouzeni z hlediska zdkona o integrované prevenci

Provozovatel navriené stavby neni provozovatelem zafizeni vyjmenovanym v zakoné ¢. 76/2002 Sb. o
integrované prevenci a o omezovdni znecisténi, o integrovaném registru znecistovdni a o zméné
nékterych zdkoni (zdkon o integrované prevenci).

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni
Aredl je zdsobovan vodou z verejného radu.

Ve stdvajicim stavu je dle informaci stavebnika stavajici zdroj vody dostatecny a pti zasobovani arealu
nevznikaji provozni problémy. V navrhovaném stavu nedojde k navyseni odbéru vody. Stavajici zdroj
vody proto vyhovi pro zdsobovani vodou v navrhovaném stavu.

Odpadni vody z dojirny budou svedeny do nové zelezobetonové precerpdvaci jimky, ktera je rozdélena
na dvé komory. Objem jedné komory je 51,16m3 a objem druhé komory pro odpadni vodu z dojirny je
36,75m? a bude odéerpavana do stavajici skladovaci jimky v areélu farmy.

Odvod destovych vod se neméni. Destova voda bude svedena do stavajici vodotece na parcele 3098
(vodni plocha). Destova kanalizace bude podzemni, materidl PVC KG DN 200 a bude napojena na
stdvajici systém kanalizace arealu.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Stavba vzhledem ke svoji konstrukci, poloze a ucelu nebude slouZit k ochrané obyvatelstva.

B.10 Zasady organizace vystavby

Typ stavby vyZaduje, aby zhotovitelem stavby byl stavebni podnikatel, ktery zabezpeci odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim.

Projektovou dokumentaci pro tuto stavbu musi zpracovat projektant.

PFfi provadéni stavby musi byt dodrzeny vSechny poZadavky a omezeni vyplyvajici ze stavebniho
povoleni a z vyjadieni dotcenych organ(i a organizaci, podrobnéji v ¢asti dokumentace Dokladovda &dst.

a) napojeni stavenist na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro ptijezd stavebni techniky na stavenisté plné postacuji stavajici sjezdy. Pro provadéni stavby postacuji
zdroje vody a energii v aredlu.

PoZadavek na nové napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu nevznika.
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Vzhledem k tomu, Ze provadéni stavby neomezi provoz na verejnych komunikacich, poZadavky na
dopravné inZenyrska opatreni nevznikaji. Pri provadéni stavby mlze byt provoz omezen pouze uvnitf
aredlu pobliz stavenisté. Toto omezeni bude uZivatel kompenzovat organizacnimi opatrenimi.

Pro ucely provadeéni stavby budou vyuZity stavajici vytoky vody. Stavenistni rozvadéce budou napojeny
ze stdvajicich venkovnich rozvadécd. Pozadavek na navyseni kapacity pfivodu vody ani elektfiny
v pribéhu provadéni stavby nevznikne. Stavenistni pfipojky budou po ukonceni provadéni stavby
demontovany.

Ptipadné méreni spotieb bude dohodnuto ve smlouvé mezi zhotovitelem a spravcem rozvodu.

Pfed provadénim stavby je nutno zkontrolovat platnost vyjadreni vlastnikd technické infrastruktury o
existenci inzenyrskych siti na stavenisti, v pfipadé potreby provést aktualizaci. Zhotovitel stavby zajisti
vytyceni veskerych inZenyrskych siti v misté provadéni stavby a spole¢né s vlastniky, popf. spravci téchto
siti upresni zplsob jejich ochrany.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude provadéna uvnitf aredlu, ochrana okoli stavenisté neni navrzena. Cely
aredl je oplocen. Dalsi pozadavky na souvisejici asanace, demolice anebo kdceni dfevin nevznikaji.

¢) vstup a vjezd na stavbu, poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Stavba bude ptistupna z arealovych komunikaci, které bez Uprav vyhovuiji.

Vzhledem k tomu, Ze stavenisté bude umisténo v neverejném aredlu, kde je pohyb osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace vyloucen, nejsou navrzeny bezbariérové obchozi trasy.

d) popis zasad odvodnéni stavenisté

Srazkové vody budou vsakovany pfimo na stavenisti, popt. v tésné blizkosti stavenisté na pozemku
stavebnika. Pozadavek na dalsi odvodnéni stavenisté nevznikne.

e) maximdlni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro umisténi zatizeni stavenisté, pro meziskladky stavebniho materidlu a pro mezideponie zemin jsou
dostatecné plochy v aredlu. Pfesny rozsah stavenisté a umisténi jednotlivych zafizeni stavenisté urci
plan organizace vystavby. Jeho vypracovani zajisti zhotovitel stavby pred zahajenim provadéni stavby.

Veskeré zafizeni stavenisté bude mobilni a bude na terénu umisténo pouze po dobu provadéni stavby.
Napojeni bude provedeno pouze na elektfinu, a to neukotvenym vedenim. Umisténi zafizeni stavenisté
bude soucasti fesené stavby a nevyzaduje samostatné ohlaseni.

Rozsah a doba vyuZiti meziskldadek materidlu a ostatnich ploch zavisi na technologii provadéni stavby,
kterd je dana moZnostmi zhotovitele stavby. Pred zapocetim provadéni stavby dohodne zhotovitel
stavby se stavebnikem, resp. provozovatelem aredlu podrobnosti pfi vyuzivani zafizeni stavenisté, které
zapracuje do planu organizace vystavby.

Zafizeni stavenisté bude provedeno z mobilnich bunék umisténych na stavenisti. Mobilni buriky budou
slouZit pro vedeni stavby, pobyt pracovnikl v pfipadé nepfiznivého pocasi a pro sklad naradi a
drobného materidlu.

V ptipadé dohody s uZivatelem budou pracovnici pouzivat stavajici zdchody v zemédélském arealu.
V opaéném pripadé a v pfipadé pfitomnosti vétsiho poctu pracovnikl na stavenisti musi byt instalovany
mobilni zdchody s bezodtokovou technologii. Zdchody musi byt umistény ve vzdalenosti do 120 m od
pracovist, v pfipadé ztizeného pfistupu do 75 m od pracovist.

Satny a umyvarny nebudou soucésti zafizeni staveniété, zhotovitel stavby bude vyuzivat centralni $atny
a umyvarny ve svém sidle. Pracovnici budou mezi sidlem zhotovitele stavby a stavenistém prevazeni
v pracovnim odévu. Obdobnym zplisobem bude feseno stravovani zaméstnancu.

Pocet pracovnikud na stavenisti bude kolisat podle soucinnosti profesi. Zakladni stav ¢ini 8 pracovnika.
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f) poZadavky na ochranu Zivotniho prostredi pri vystavbé

zejména opatreni k minimalizaci dopadu pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi, predchazeni vzniku
odpadd, tridéni material pro recyklaci za u¢elem materidlového vyuZziti a opatieni proti prasnosti,

PFi provadéni stavby je nutno respektovat souvisejici pfedpisy, zejména zakon ¢. 17/1992 Sb. o Zivotnim
prostredi. VeSkeré prace musi byt provadény tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci horninového
prostfedi, povrchovych a podzemnich vod.

Prehled odpadd, jejichZ vznik se predpoklada pfi provadéni stavby, je uveden v nasledujici tabulce.
V pfipadé, Ze zhotovitel stavby zjisti, Ze pfi provadéni stavby vznikne nebezpecny odpad neuvedeny
v tabulce, zajisti prohlidku stavby osobou povérenou, ktera zatfidi odpad a urci zplsob jeho likvidace.
O prohlidce stavby bude proveden zapis. Pfijatd opatfeni zhotovitel stavby zapracuje do planu
organizace vystavby.

Kod Nazev odpadu Kategorie |Mnozstvit |Zpisob
nakladani
s odpadem
170101 |Beton O] 0,5 R5d
170201 |Dtevo ) 0,1 Rla
1702 03 |Plast ) 0,05 R3d
17 04 05 | Zelezo a ocel 0 0,1 R4a
Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem| O 2 R5e
170504 17 05 03
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly O 0,15 R3c
1501 02 |Plastové obaly O 0,1 R3d
1501 03 |Dfevéné obaly O 0,2 Rla
150104 |Kovové obaly O 0,05 R4a

Zemina a hlusina z vykop( bude dale vyuZita, neni proto zahrnuta do prehledu odpad(. Na stavenisti
musi byt jednotlivé druhy odpadi ukladany tridéné.

Bourany materidl bude prednostné upraven pro opétovné poutziti (cihly, ocelové nosniky, vykopova
zemina apod.). Ostatni bourany material (stavebni a demoli¢ni odpad) bude prednostné predan
k recyklaci. Odpad, ktery nemUze nebo nesmi byt recyklovan, bude odstranén uloZzenim na povolenou
skladku v zavislosti na druhu a kategorii odpadu.

PFi nakladani s odpady je nutno respektovat souvisejici predpisy, zejména zakon €. 541/2020 Sb. o
odpadech. Klasifikaci odpadd uréuje vyhlaska ¢. 8/2021 Sh. o Katalogu odpadii a posuzovdni vlastnosti
odpadu (Katalog odpad).

Provadéni stavby bude probihat uvnitif zemédélského arealu, okoli aredlu se dotkne pouze minimalné
(zvysena hlucnost v denni dobé, zvyseny provoz vozidel po dobu provadéni stavby). Ochrana okolnich
staveb a pozemk( po dobu provadéni stavby neni navrZena.

g) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti

Stavenisté se nachazi uvnitf zemédélského aredlu. Areal je uzavieny celek, do kterého je zakazan vstup
nepovolanym osobam. Z tohoto dlvodu neni pozadovano oploceni stavenisté. Pro vymezeni obvodu
stavenisté postaci pfenosné ohrazeni spolecné s bezpecnostnimi tabulkami a znackami.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrZovany souvisejici bezpecnostni predpisy, zejména zakon
¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci
v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovdni
sluZzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi prdci), natizeni vliady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prdci a natizeni
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vlady €. 591/2006 Sb. o bliZSich minimdlinich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na
stavenistich.

Zhotovitel stavby musi pred zahajenim provadéni stavby prokazatelnym zplsobem seznamit pracovniky
zemédélského aredlu, ktefi se budou pohybovat v prostoru stavenisté nebo v jeho blizkosti, s riziky
spojenymi s provadénim stavby a se zakonnymi bezpecnostnimi pozadavky tykajicimi se téchto osob.

Pokud budou na stavenisti plsobit souasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby (stavebnik) povinen urcit koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Pti uzavirani smlouvy o dilo na zhotoveni stavby dohodne stavebnik se zhotovitelem stavby zpUlsob
provadéni stavby ve vztahu k poctu osob na stavenisti a zplsobu provadéni stavby. Pokud bude zjisténo,
Ze celkova doba trvani praci a ¢innosti bude delsi nez 30 pracovnich dn, ve kterych budou vykonavany
prace a cinnosti, na nichZ bude soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez
1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a cinnosti béhem realizace dila presahne
500 pracovnich dnl v prepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby (stavebnik) povinen
dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace, nejpozdéji 8 dnli pred predanim
stavenisté zhotoviteli stavby. Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou
osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, zadavatel stavby (stavebnik) zajisti, aby pfed
zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti.

Zhotovitel stavby musi pred zahdjenim provadéni stavby urcit rizika pfi provadéni stavby nad ramec
zakonnych poZadavk( a prokazatelnym zplsobem sezndmit svoje pracovniky, popf. zastupce firem
provadéjicich prace pro zhotovitele stavby o rizicich spojenych s provadénim stavby. Stejnym zplsobem
bude postupovat pti vniku dalsich rizik v pribéhu provadéni stavby.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemin je aktivni. Veskerd zemina bude vyuZita v feSené stavbé (obsypy, zasypy) a v arealu anebo
na pozemcich ve vlastnictvi stavebnika na vyrovnani terénu.

i) limity pro uZiti vyskové mechanizace

Limity pro uziti vySkové mechanizace nejsou stanoveny.

j) poZadavky na postupné uvddéni staveb do provozu

PoZadavky na postupné uvadéni staveb do provozu nevznikaji.

k) nadvrh fazi vystavby za ticelem provedeni kontrolnich prohlidek

Zahdjeni a doba trvani vystavby je zavisla na ziskani pozadovanych povoleni, ¢erpani prostredki
z dotacniho programu a povétrnostnich podminkach v dobé provadeéni stavby.

Rozhodujici dil¢i terminy vystavby nejsou z hlediska technologie provadéni stavby stanoveny. Pred
zapocCetim provadéni stavby musi stavebnik, resp. uZivatel odsouhlasit plan organizace vystavby,
protoze pfi provadéni stavby bude dochazet k omezeni pfijezdu ke stavajicim vyuZivanym objektdm.

Stanoveni smluvnich termind na zahajeni a dokonéeni jednotlivych fazi provadéni stavby bude prove-
deno pfi uzavirani smlouvy o dilo.

1. zakladové pasy a patky

2. ocelova konstrukce

3. montdz technologie

4. zavérecna prohlidka pred kolaudaci

1) docasné objekty

Docasné objekty nejsou navrzeny.
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