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Dokumentace je zpracována podle vyhlášky č. 499/2006Sb. Příloha 
č.15. 

 
 

a) popis konstrukčního systému stavby, případně popis a zhodnocení 
stavu jejího nosného systému 

SO-01 – VÝKRM SKOTU  

Stávající objekt  SO-01 má tvar obdélníku o rozměrech 26 x 72,7m. Hlavním 
stavebním prvkem objektu jsou obvodové nosné konstrukce tvořeny  
keramickým zdivem a ocelovým průvlakem. Konstrukce střechy je tvořena 
ocelovým vaznicovým krovem. Zastřešení je tvořeno plechovou krytinou. 
Podlaha objektu je betonová. 

Bouraná část objektu tvoří zděný přístavek, který byl v 90letech minulého 
století přistaven k původní stáji. Stěna přístavku je z keramických cihel, střešní 
konstrukce z ocelových příhradovým vazníků.   
 
 
Rozměry objektů: 

SO-01 VÝKRM SKOTU 

Půdorysné rozměry celého objektu   26 x 72,7 m 

Půdorysné rozměry odstraňované části  7,4 x 51 m 

Zastavěná plocha celého objektu   1955 m2  

Zastavěná plocha odstraňované části   383 m2 

Obestavěný prostor celého objektu   750 m3 

Obestavěný prostor odstraňované části  195,6 m3 

 

b) výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb 

Stav všech nosných konstrukcí je uspokojivý a nevykazující žádnou závažnou 
statickou poruchu. Objekty jsou součástí stavby se statickými a 
technologickými vazbami na okolní zástavbu. 

c) upozornění na zvláštní nebo neobvyklé konstrukce, konstrukční 
detaily, technologické postupy apod. 

Žádné zvláštní a neobvyklé konstrukce nebyly zjištěny. 
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d) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru 

Objekty budou vyklizeny a demontován stávající zbytek technologie, včetně 
světelných a technologických rozvodů elektroinstalace.  
Po vyklizení objektů započnou práce demontáží střešního pláště. Pro 
demontování střechy a nejvyšších částí objektu bude povolán jeřáb.  
Následuje demontáž střešních vazníků s pomocí jeřábu a následně rozebírání 
celého nosného systému. Pak proběhne demolice stěn a betonové podlahy. 
Po dokončení demolice objektů bude následovat vyklizení prostoru a 
vyrovnání terénu. 

e) úpravy zjištěných podzemních prostorů 

Netýká se 

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňování 
konstrukcí či prostupů 

Podchycování a zpevňovací práce při bourání nebudou použity. 

g) nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích 
prací 

Pro demontování střechy objektu bude použit autojeřáb. 
Další konstrukce ani úpravy nejsou třeba. 

h) speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací 
při zvláštních postupech (např. použití trhacích prací) 

Demolice nevyžaduje použití žádných zvláštních postupů. 

i) rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve 
stavbě před zahájením bouracích prací 

Vnitřní elektroinstalace (osvětlení) části bouraného objektu bude odpojena 
před demolicí. 
Před zahájením bouracích prací investor předá stavební firmě všechny 
odpojovací body objektu a zkontrolují výše popsaný stav.  Tato skutečnost 
bude zapsána do stavebního deníku. 

j) speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Projekt demolice neobsahuje. 
 

D. c) Statický, popř. dynamický výpočet 

Vzhledem k jednoznačnosti nosného systému nebyl proveden. 
 

 


