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b)

¢.15.

popis konstrukéniho systému stavby, pripadné popis a zhodnoceni
stavu jejiho nosného systému

S0-01 - VYKRM SKOTU

Stavajici objekt SO-01 ma tvar obdélniku o rozmérech 26 x 72,7m. Hlavnim
stavebnim prvkem objektu jsou obvodové nosné konstrukce tvoreny
keramickym zdivem a ocelovym priivlakem. Konstrukce stiechy je tvofena
ocelovym vaznicovym krovem. ZastieSeni je tvofeno plechovou krytinou.
Podlaha objektu je betonova.

Bourana cast objektu tvori zdény pristavek, ktery byl v 90letech minulého
stoleti pristaven k plivodni stdji. Sténa pristavku je z keramickych cihel, stieSni
konstrukce z ocelovych piihradovym vaznikd.

Rozméry objekti:

S0-01 VYKRM SKOTU

Plidorysné rozmeéry celého objektu 26x72,7m
Plidorysné rozméry odstraniované casti 7,4x51 m
Zastavéna plocha celého objektu 1955 m?
Zastavéna plocha odstrariované ¢asti 383 m?
Obestavény prostor celého objektu ~750 m3
Obestavény prostor odstranované casti ~195,6 m3

vysledKky prizkumu stavajiciho stavu bouranych a sousednich staveb

Stav vSech nosnych konstrukci je uspokojivy a nevykazujici Zddnou zavaznou
statickou poruchu. Objekty jsou soucasti stavby se statickymi a
technologickymi vazbami na okolni zastavbu.

upozornéni na zvlastni nebo neobvyklé konstrukce, konstrukéni
detaily, technologické postupy apod.

Zadné zvlastni a neobvyklé konstrukce nebyly zjistény.



d) navrh postupu bouracich praci a vymezeni ohrozeného prostoru

Objekty budou vyklizeny a demontovan stavajici zbytek technologie, v¢etné
svételnych a technologickych rozvodi elektroinstalace.

Po vyklizeni objektli zapoc¢nou prace demontazi streSniho plasté. Pro
demontovani strechy a nejvyssich ¢asti objektu bude povolan jerab.
Nasleduje demontaz stieSnich vaznikl s pomoci jefdbu a nasledné rozebirani
celého nosného systému. Pak probéhne demolice stén a betonové podlahy.

Po dokonceni demolice objektd bude ndasledovat vyklizeni prostoru a
vyrovnani terénu.

e) upravy zjisténych podzemnich prostori
Netyka se

f)  zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovani
konstrukci ¢i prostupti
Podchycovani a zpeviiovaci prace pii bourani nebudou pouZzity.

g) nutné pomocné konstrukce a upravy z hlediska technologie bouracich
praci
Pro demontovani stiechy objektu bude pouZit autojerab.
Dal8i konstrukce ani ipravy nejsou treba.

h) specialni poZzadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracich praci
pri zvlastnich postupech (napf. pouZziti trhacich praci)
Demolice nevyzaduje pouziti zadnych zvlastnich postupti.

i)  rozsah a zplisob odpojeni technické infrastruktury a dalSich zarizeni ve
stavbé pied zahajenim bouracich praci

Vnitini elektroinstalace (osvétleni) c¢asti bouraného objektu bude odpojena
pred demolici.
Pfed zahajenim bouracich praci investor preda stavebni firmé vSechny
odpojovaci body objektu a zkontroluji vySe popsany stav. Tato skutecnost
bude zapsana do stavebniho deniku.

j)  specialni poZadavky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci

Projekt demolice neobsahuje.

D. c¢) Staticky, popr. dynamicky vypocet

Vzhledem k jednoznac¢nosti nosného systému nebyl proveden.



